



tigáz-dso

TIGÁZ-DSO Földgázelosztó
Korlátolt Felelősségű Társaság
4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184.
www.tigazdso.hu
Ügyintéző: Kecskés Anikó
e-mail: kecskes.anikoi@tigaz.hu

Tisztelt Ajánlattevő!

A TIGÁZ-DSO Kft. ajánlatot kér az alábbi munkákra:

Balassagyarmat, külterület 0133/21. hrsz.-ú ingatlan ellátó középnyomású gázelosztó vezeték tervezés és kivitelezés

A teljesítés határideje: 2018. 10. 30.

Biharnagybajom, Kazinczy út 1261/2 hrsz. ingatlan gázellátása tervezés és kivitelezés

A teljesítés határideje: 2018. 11. 30.

Hajdúböszörmény, Bél Mátyás út 4db ingatlan gázellátása céljából középnyomású (3 bár) gázelosztó vezeték tervezése és kivitelezése

A teljesítés határideje: szerződés aláírásától 100 naptári nap, melyből az elosztó vezeték építésére max. 60 nap fordítható.

Tiszaújváros, Kőszegi György u. középnyomású gázelosztó vezeték kivitelezési munkálatai

A teljesítés határideje: a jogerős építési engedély átvételétől számított 60 nap.

Hajdúszoboszló, Fekete László út 7db ingatlan gázellátása céljából középnyomású (3 bár) gázelosztó vezeték építése

A teljesítés határideje: szerződés aláírásától 100 naptári nap, melyből az elosztó vezeték építésére max. 60 nap fordítható.

Debrecen, Klastrompart út 2db ingatlan gázellátása céljából középnyomású (3 bár) gázelosztó vezeték építése

A teljesítés határideje: szerződés aláírásától 100 naptári nap, melyből az elosztó vezeték építésére max. 60 nap fordítható.

Debrecen, Hókristály út 9 db ingatlan gázellátása céljából középnyomású (3 bár) gázelosztó vezeték építése

A teljesítés határideje: szerződés aláírásától 100 naptári nap, melyből az elosztó vezeték építésére max. 60 nap fordítható.



Nyilvántartási szám:
HU-MSEZ-503/0009/4-1-770/4-1



Nyilvántartási szám:
HU-MSEZ-424/701/1-1-864/1-1



Nyilvántartási szám:
HU-MSEZ-HEB/124/1-1-4-40/1-1

401010100/B-000059-004/2018



213150185

TIGÁZ-DSO Kft.
Cg. 09-09-013493
Cégbíróság: Debreceni Törvényszék

Kaba, Veress P-Fürdő utakon 6 db ingatlan gázellátása céljából középnyomású (3 bár) gázelosztó vezeték építése

A teljesítés határideje: szerződés aláírásától 100 naptári nap, melyből az elosztó vezeték építésére max. 60 nap fordítható.

Ajánlatokat külön-külön, vagy akár mind a 8 munkára is lehet adni. Értékelésre és szerződéskötésre külön-külön kerül sor.

Az ajánlatok leadási határideje: **2018.08.03. 12:00 óra.**


Az ajánlati dokumentációt – a részletes műszaki tartalommal együtt – **e-mailen küldjük meg**, amennyiben ajánlatot kívánnak tenni, úgy ezen szándékukat **e-mailen jelezzék**, a kecskes.aniko@tigaz.hu címen.

Az ajánlati dokumentáció **2018.07.24-től** kérhető.

Hajdúszoboszló, 2018.07.23.

Üdvözlettel:

TIGÁZ-DSO Kft.
4200 Hajdúszoboszló
Rákóczi u. 184.



TIGÁZ-DSO Kft.
Operatív szolgáltatások
igazgató
Harsányiné Kerecsi Mária